ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-DL-.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 115/2013-14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Improvements to roads and Drains at AVR Floor Mill Road and Surroundings in ward no. 10 Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

(1) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎ.ವಿ.ಆರ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದು, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯ 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

(2)
1. ಸಿಮೆಂಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು.
2. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂ7.5 ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದು.
3. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂ20 ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಗಾಲುವೆಯ ಸೈಡ್ ವಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. ಟಿ.ಎಂ.ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗು ಜೋಡಿಸುವುದು.
5. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Sadhan
AE

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Divisie
BBMP Bangalore - 97

(4) DM

16/12/2013

Executive Engineer
Byatarayanapura Divisio
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(5)

ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ(3) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎ.ವಿ.ಆರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದು, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆಂದು ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಆ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ "Improvements to roads and Drains at AVR Floor Mill Road and Surroundings in ward no 10 Vidyaranyapura Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

16/12

16/12/2013

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ/ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 92.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಮು.ಅ(ಯ).,

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗವಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, "Improvements to roads and Drains at AVR Floor Mill Road and Surroundings in ward no 10 Vidyaranyapura Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಅ.ಆ(ಯ).,

ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿನನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ "Improvements to roads and Drains at AVR Floor Mill Road and Surroundings in ward no 10 Vidyaranyapura Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ).,
	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ)., SE (YLNK)
	ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
	ಮು.ಅ.(ಯ).,
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಅ.ಆ (ಯ).,
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore-560 092

Superintending Engineer
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Palike
Bangalore 92

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore-560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Executive Engineer
Byatarayanapura
Yelahanka Zone
Bangalore - 560 092

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (DTS) ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

"DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"

Superintending Engineer
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

ವಿಷಯ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 10ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to roads and Drains at AVR Floor Mill Road and Surroundings in ward no 10 Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/18/2013-14 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2014 ರಂದು Indent No. 11556 ರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು 29.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋ ಬಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇಯಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/232/2013–14 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. **15.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AE

ಸಹಾ. ಅಭಿ. ಅ (BTP)

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/BTP/BBMP/EPMT/18/13-14 DT:13.01.2014 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/232/13-14 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು KRIDL CHARGES AND THIRD PARTY INSPECTION CHARGES ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ(ಬ್ಯಾವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Bangalore 92

ಮೇಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಮೇಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಜಂ.ಆ/ಯ.ವ/ಆ.ಅ/ /13–14 ದಿ: ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎನ್ಎನ್ಯುಆರ್ಎಂ ರವರು ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ (DTS) ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

"DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"

Superintending Engineer
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ೯ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು,ಅದರಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092 Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092